
COD UN QTD PREÇO UNI TOTAL

1 R$ 5.925,39

02.02.120 mês 5 R$ 616,52 R$ 3.082,60

02.08.020 m² 4,50 R$ 631,73 R$ 2.842,79

2 R$ 63.985,30

2.1 R$ 24.171,88

03.02.040 m³ 10,56 R$ 67,00 R$ 707,52

03.03.040 m² 31,35 R$ 5,03 R$ 157,69

05.07.040
m³

11,19 R$ 87,55 R$ 979,68

26.01.040 m² 6,48 R$ 139,74 R$ 905,52

24.02.450 m² 7,92 R$ 974,33 R$ 7.716,69

24.02.010 m² 4,20 R$ 1.033,86 R$ 4.342,21

26.01.040 m² 3,78 R$ 139,74 R$ 528,22

24.02.450 m² 4,62 R$ 974,33 R$ 4.501,40

33.01.280 mts 10,00 R$ 43,57 R$ 435,70

17.02.040 m² 41,00 R$ 9,58 R$ 392,78

17.02.140 m² 3,00 R$ 22,41 R$ 67,23

04.09.020 m² 2,00 R$ 25,98 R$ 51,96

44054 UND 7,00 R$ 483,61

Vidro liso transparente de 4 mm

Obra: Reforma Emeb Professôra Vera Sandoval Meirelles

Abertura da parede e instalação de porta e vitros - Refeitório (42)

Demol. manual de alvenaria de elevação ou elem. vazado, incluindo revest. 

Grade de proteção para caixilhos

Locação de container tipo alojamento - área mínima de 13,80 m²

Placa de identificação para obra (3,0 mts x 1,0 mts)

Porta em ferro de abrir, para receber vidro, sob medida 2,00 x 2,10 mts

JANELA VENEZIANA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 100 X 120 CM (A X L), 3 FLS (2 UN 483,61 VENEZIANAS E 1 

VIDRO), SEM BANDEIRA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE

DE 8 A 9 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR

R$ 3.385,27

Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, 

papel, plástico ou metal

Vidro liso transparente de 4 mm

Reparo trincas rasa até 5 mm de largura na massa e fita telada

Chapisco com Bianco - Interno em todas paredes acima azulejo 1,30 - Externo nos retoques

Emboço desempenado com espuma de poliéster - Externo nos retoques

Demolição manual de revestimento em massa de parede ou teto

Local: Rua Vicente Soares, 70 - Conjunto Habitacional Nene Pereira Lima - Mococa - SP                                          Área Construída - 1.347,00 m²

CPOS 184  Sem Desoneraçã -  BDI = 23,54%

DESCRIÇÃO

Refeitório (42), Cozinha (46), Dispensa (39) Wc (38), Lavanderia (40), (45), Circulação (37)

Grade de proteção para caixilhos

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E OBRAS

Rua XV de Novembro, 360 – Centro – Mococa – São Paulo

Tel.: (19) 3656-9800 

Portal da Cidadania: www.mococa.sp.go

Serviços Preliminares

Retirada de esquadria metálica em geral 1 pç 2,00 mts x 1,00 mts 
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2.2 R$ 25.611,45

03.04.020 m² 110,00 R$ 10,05 R$ 1.105,50

03.03.040 m² 70,00 R$ 5,03 R$ 352,10

05.07.040 m³ 2,20 R$ 87,55 R$ 192,61

17.02.040 m² 180,00 R$ 9,58 R$ 1.724,40

17.02.120 m² 180,00 R$ 18,34 R$ 3.301,20

29.01.020 mts 54,00 R$ 19,70 R$ 1.063,80

2.3 R$ 7.246,69

04.11.020 unid 2 R$ 37,86 R$ 75,72

04.11.120 unid 2 R$ 6,56 R$ 13,12

03.04.020 m² 49,00 R$ 10,05 R$ 492,45

03.01.230 m³ 3,92 R$ 253,75 R$ 994,70

05.07.040 m³ 4,92 R$ 87,55 R$ 430,75

06.12.020 m³ 2,45 R$ 51,74 R$ 126,76

11.18.040 m³ 1,50 R$ 135,48 R$ 203,22

11.01.100 m³ 2,45 R$ 351,93 R$ 862,23

11.16.020 m³ 2,45 R$ 70,61 R$ 172,99

17.01.060 m² 49,00 R$ 27,24 R$ 1.334,76

18.06.410 m² 49,00 R$ 10,54 R$ 516,46

2.4 R$ 2.675,75

25.20.020 m² 18,61 R$ 143,78 R$ 2.675,75

2.5 R$ 800,00

Mercado unid 1 R$ 800,00 R$ 800,00

2.6 R$ 2.133,98

03.02.040 m³ 1,00 R$ 67,00 R$ 67,00

04.09.020 m² 1,68 R$ 25,98 R$ 43,65

14.04.210 m² 1,68 R$ 69,19 R$ 116,24

17.02.040 m² 1,68 R$ 9,58 R$ 16,09

Demolição manual de revestimento em massa de parede ou teto

Retirada de aparelho sanitário incluindo acessórios

Retirada de torneira ou chuveiro

Colocação de Piso, na Cozinha/Dispensa/WCs/lavanderia ( 49,0 m²) (46), (39), (38), (40), (45)

Chapisco com Bianco - lado de fora

Placa cerâmica esmaltada PEI-5 para área interna, grupo de absorção BIIb, resistência química B, assentado com 

argamassa colante industrializada

Equipamentos Cozinha (46)

189,00 R$ 94,56

18.06.102

18.11.042
Revestimento em placa cerâmica esmaltada de 20x20 cm, tipo monocolor, assentado e rejuntado com argamassa 

industrializada

Cantoneira em alumínio perfil sextavado

m² R$ 39,33

Demolição manual do revestimento  - 1,0 m³

m²

Revestimento (Azulejo) no Refeitório/Dispensa/WCs/Lavanderia  - 110 m²  ( 49,0 m²) (46), (39), (38), (40), (45)

Demolição manual de revestimento cerâmico, incluindo a base

Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal

Chapisco com Bianco

Emboço comum

Rejunt. em placas cerâmicas com argamassa industrializada para rejunte, juntas de 3 a 5 mm 

R$ 17.871,84

R$ 2.023,53

Modificações na Lavanderia (40), (45)

51,45

Tela de proteção tipo mosqueteira removivel em fibra .......requadro em aluminio

Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal

Regularização de piso com nata de cimento e bianco

Exaustor para cozinha vazão minima 7.000 m³/h

Concreto usinado, fck = 20 Mpa - 738,65 m²

Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento

Lastro de pedra britada - Espessura 3,0 cm

Telas de Proteção no Refeitório, Cozinha e Dispensa (42), (46), (39)

Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento

Retirada de esquadria metálica em geral  1 porta 0,80 mts x 2,10 mts 

Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 14 cm

Demolição mecan. de concreto simples, inclusive fragmentação.. - Contra Piso 0,08 mts x 49,0 m²

Aterro manual apiloado de área interna com maço de 30 kg
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17.02.140 m² 1,68 R$ 22,41 R$ 37,65

24.02.070 m² 1,68 R$ 457,43 R$ 768,48

46.01.020 mts 6,00 R$ 28,40 R$ 170,40

49.01.016 unid 3 R$ 77,45 R$ 186,99

46.02.010 mts 3,00 R$ 32,98 R$ 98,94

46.02.070 mts 3,00 R$ 71,71 R$ 215,13

44.01.370 unid 1 R$ 241,08 R$ 241,08

44.20.620 unid 1 R$ 54,16 R$ 54,16

44.20.010 unid 1 R$ 30,69 R$ 30,69

44.03.380 unid 2 R$ 43,74 R$ 87,48

2.7 R$ 1.345,55

29.01.230 kg 13,44 R$ 25,37 R$ 340,97

26.01.169 m² 2,00 R$ 368,57 R$ 737,14

19.01.062 mts 2,00 R$ 133,72 R$ 267,44

3 R$ 10.527,60

546 kg 250,00 R$ 12,17 R$ 3.042,50

6110* hora 24,00 R$ 20,28 R$ 486,72

252* hora 24,00 R$ 16,23 R$ 389,52

15.03.030 kg 70,00 R$ 17,63 R$ 1.234,10

14.04.200 m² 12,00 R$ 56,53 R$ 678,36

14.20.010 m³ 0,30 R$ 1.669,87 R$ 500,96

10931* m² 8,00 R$ 13,26 R$ 106,08

17.02.040 m² 24,00 R$ 9,58 R$ 229,92

17.02.140 m² 12,00 R$ 22,41 R$ 268,92

Orçado uni 1 R$ 400,00 R$ 400,00

03.02.040 m³ 1,00 R$ 67,00 R$ 67,00

44.06.010 unid 1 R$ 1.163,25 R$ 1.163,25

44.03.640 unid 4 R$ 386,09 R$ 1.544,35

44.20.620 unid 1 R$ 54,16 R$ 54,16

44.20.010 unid 1 R$ 30,69 R$ 30,69

03.03.040 m² 2,50 R$ 5,03 R$ 12,58

17.02.040 m² 2,50 R$ 9,58 R$ 23,95

17.02.120 m² 2,50 R$ 18,34 R$ 45,85

Caixa sifonada de PVC rígido de 100 x 100 x 50 mm, com grelha

Válvula americana

Sifão plastico sanfonado 1"

Emboço desempenado com espuma de poliéster - lado de fora

Tubo de PVC ríg. branco, pontas lisas, soldável,  esg. série normal, DN= 40 mm, inclusive conexões

Tubo de PVC ríg. branco PxB c/ vir. e anel de borracha, esg. série normal, DN 100 mm, inclus. conexões

Tanque em granito sintético, linha comercial - sem pertences

Páteo Coberto (47)

SERRALHEIRO (HORISTA)

Emboço comum - Áreas revestidas com azulejo

Torneira curta com rosca para uso geral, em latão fundido sem acabamento, DN= 3/4´

AJUDANTE DE SERRALHEIRO (HORISTA) 

Cozinha (46)

Cantoneiras e Perfis em Ferro - Moldura em cantoneira 1" x 1/4", 2,00 x 1,00 mts com chumbador 

Vidro liso laminado incolor de 8 mm

Vergas, contravergas e pilaretes de concreto armado

Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vaz., incluindo revestimento - Bebedouro

Lavatório Bebedouro coletivo em aço inoxidável (20)

Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura - Recuperação treliça

BARRA DE FERRO CHATA, RETANGULAR (QUALQUER BITOLA)

Demolição manual de revestimento em massa de parede ou teto

Chapisco com Bianco

Torneira de parede acionamento hidromecânico, em latão cromado, DN= 1/2´ ou 3/4´

Válvula americana

Sifão plastico sanfonado 1"

18.11.042
Revestimento em placa cerâmica esmaltada de 20x20 cm, tipo monocolor, assentado e rejuntado com argamassa 

industrializada - Reposição dos azulejos faltantes
m² 2,63 94,56 R$ 248,69

Porta de ferro de abrir tipo veneziana, linha comercial

Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive conexões

Peitoril e/ou soleira em granito, espessura de 2 cm e largura até 20 cm, acabamento polido

Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 9 cm

Chapisco com Bianco

Emboço desempenado com espuma de poliéster

Tela de arame galvanizada, hexagonal, fio 0,56 mm(24), malha 1/2

Retirar e reinstalar o bebedouro e embutir tubulação
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4 R$ 6.168,70

03.01.020 m³ 0,60 184,25 R$ 110,55

06.01.020 m³ 4,00 41,88 R$ 167,52

05.07.040 m³ 4,60 87,55 R$ 402,73

06.12.020 m³ 2,50 R$ 51,74 R$ 129,35

11.01.130 m³ 1,10 366,24 R$ 402,86

11.16.020 m³ 1,10 70,61 R$ 77,67

14.02.040 m² 6,50 189,14 R$ 1.229,41

12.01.021 mts 3,00 55,11 R$ 165,33

10.01.040 kg 50,00 11,95 R$ 597,50

14.20.010 m³ 0,12 R$ 1.669,87 R$ 200,38

11.01.130 m³ 0,40 366,24 R$ 146,50

17.02.040 m² 13,00 R$ 9,58 R$ 124,54

17.02.140 m² 13,00 R$ 22,41 R$ 291,33

32.16.010 m² 6,50 R$ 15,34 R$ 99,71

34.02.040 m² 140,00 10,42 R$ 1.458,80

97953* unid 1,00 395,73 R$ 395,73

9839 mts 6,00 28,13 R$ 168,78

6 R$ 2.268,44

04.08.020 unid 4 R$ 18,56 R$ 74,24

23.20.330 unid 4 R$ 280,49 R$ 1.121,96

28.01.040 conj 4 R$ 268,06 R$ 1.072,24

7 R$ 192,00

03.03.040 m² 4,95 R$ 5,03 R$ 24,90

05.07.040 m³ 0,10 R$ 87,55 R$ 8,76

17.02.040 m² 4,95 R$ 9,58 R$ 47,42

17.02.140 m² 4,95 R$ 22,41 R$ 110,93

8 R$ 35.254,02

04.11.020 unid 10 R$ 37,86 R$ 378,60

04.11.120 unid 6 R$ 6,56 R$ 39,36

03.02.040 m³ 1,00 R$ 67,00 R$ 67,00

03.04.020 m² 45,14 R$ 9,65 R$ 435,60

Retirada de aparelho sanitário incluindo acessórios

Demolição manual de alv. de elev. ou elem. vazado, incluindo revestimento - Lavatórios/Bebedouro

Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal

Aterro manual apiloado de área interna com maço de 30 kg

Concreto Usinado fck = 25 MPa

Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento

Alvenaria de elevação de 1 tijolo maciço comum

Broca em concreto armado diâmetro de 20 cm - completa - 6 brocas 0,50 metros cada 2.0 metros

Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 Mpa - Viga baldrame 30cmx20cmx 13metros

Concreto Usinado fck = 25 MPa

Retirada de torneira ou chuveiro

Entorno da Quadra de Esporte (48), (49)

Demolição manual de concreto simples

Vergas, contravergas e pilaretes de concreto armado

Emboço desempenado com espuma de poliéster

Substituição de Portas

Copinha dos Funcionários (22)

Retirada de folha de esquadria em madeira

Folha de porta lisa comum - 80 x 210 cm

Ferragem completa com maçaneta tipo alavanca, para porta interna com 1 folha

Banheiros Alunos  Masculino e Feminino - Revest. Piso/Revest. Azulejo/Portas/Hidráulica/Esgoto (33), (34)

Demolição manual de revestimento em massa de parede ou teto (7,0 x 3,0 x 8 - 61,44)

Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal

Chapisco com Bianco { interno(129,60m²) + externo (23,04m²)

Demolição manual do revestimento  -  1,0m³

Impermeabilização em pintura de asfalto oxidado com solventes orgânicos, sobre massa

CONJUNTO PRE-MOLDADO COMPOSTO POR GRELHA (0,99 X 0,45 M), QUADRO (1,10 X 0,52 M) UN 395,73 E 

CANTONEIRA (1,10 X 0,35 M), EM CONCRETO ARMADO, COM FCK DE 21 MPA

TUBO PVC, SERIE R, DN 75 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS (NBR 5688)ento

Emboço desempenado com espuma de poliéster

Plantio de grama batatais em placas (jardins e canteiros)

Chapisco com Bianco

Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto
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03.01.230 m³ 2,26 R$ 253,75 R$ 573,48

06.12.020 m³ 2,25 R$ 51,74 R$ 116,42

11.18.040 m³ 1,35 R$ 135,48 R$ 182,90

11.01.100 m³ 2,25 R$ 351,93 R$ 791,84

11.16.020 m³ 2,25 R$ 70,61 R$ 158,87

17.01.060 m² 45,14 R$ 27,24 R$ 1.229,61

18.06.410 m² 45,14 R$ 10,54 R$ 475,78

03.04.020 m² 60,84 10,05 R$ 611,44

05.07.040 m³ 5,48 87,55 R$ 479,77

17.02.040 m² 60,48 R$ 9,58 R$ 579,40

17.02.120 m² 60,48 R$ 18,34 R$ 1.109,20

23.20.310 uni 8 275,70 R$ 2.205,60

23.20.340 uni 2 305,58 R$ 611,16

28.01.070 unid 10 R$ 216,80 R$ 2.168,00

44.20.060 unid 8 R$ 59,54 R$ 476,32

10420 uni 2 148,50 R$ 297,00

47.04.020 unid 10 R$ 385,10 R$ 3.851,00

44.20.120 unid 10 R$ 122,18 R$ 1.221,80

44.20.280 unid 10 R$ 42,27 R$ 422,70

44.20.230 unid 10 R$ 47,89 R$ 478,90

44.20.300 unid 10 R$ 14,00 R$ 140,00

44.01.110 unid 6 R$ 258,36 R$ 1.550,16

44.03.480 unid 6 206,23 R$ 1.237,38

44.20.620 unid 6 R$ 54,16 R$ 324,96

44.20.010 unid 6 R$ 30,69 R$ 184,14

44.01.100 unid 2 132,43 R$ 264,86

44.03.480 unid 2 206,23 R$ 412,46

44.20.620 unid 2 R$ 54,16 R$ 108,32

44.20.010 unid 2 R$ 30,69 R$ 61,38

46.01.020 mts 18,00 R$ 28,40 R$ 511,20

46.01.050 mts 12,00 R$ 49,94 R$ 599,28

46.02.010 mts 6,00 R$ 32,98 R$ 197,88

Lavatório de louça sem coluna adaptado ao PNE

Torneira de mesa para lavatório compacta, acionamento hidromecânico, em latão cromado, DN= 1/2´

Sifão plastico sanfonado 1"

Válvula americana

Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive conexões

Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 50 mm, (1 1/2´), inclusive conexões

Tubo de PVC rígido branco, pontas lisas, soldável, linha esgoto série normal, DN= 40 mm, inclusive conexões

18.06.102

Canopla para valvula de descarga

Lavatório de louça com coluna

Torneira de mesa para lavatório compacta, acionamento hidromecânico, em latão cromado, DN= 1/2´

Placa cerâmica esmaltada PEI-5 para área interna, grupo de absorção BIIb, resistência química B, assentado com 

argamassa colante industrializada
m² 47,62 R$ 39,33 R$ 1.872,89

Demolição mecaniz. de concreto simples, inclusive fragmentação.. - Contra Piso 0,05 mts x 45,14 m²

Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento

Regularização de piso com nata de cimento e bianco

Demolição manual do revestimento - Azulejos

Válvula americana

Chapisco com Bianco

Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal

Emboço comum - Áreas revestidas com azulejo

Tampa de plástico para bacia sanitária

Tubo de ligação para sanitário

Válvula de descarga com registro próprio, duplo acionamento limitador de fluxo, DN= 1 1/4´

Ferragem completa para porta de box de WC tipo livre/ocupado

Folha de porta lisa comum - 60 x 1,50 cm

Folha de porta lisa comum - 100 x 150 cm

Aterro manual apiloado de área interna com maço de 30 kg

Lastro de pedra britada - Espessura 3,0 cm

Bolsa para bacia sanitária

Recolocação de aparelhos sanitários, incluindo acessórios

BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL, DE LOUCA BRANCA, SIFAO APARENTE, SAIDA VERTICAL (SEM ASSENTO)

Sifão plastico sanfonado 1"

18.11.042
Revestimento em placa cerâmica esmaltada de 20x20 cm, tipo monocolor, assentado e rejuntado com argamassa 

industrializada - Reposição dos azulejos faltantes
m² 63,88 94,56 R$ 6.040,49

Concreto usinado, fck = 20 Mpa - 738,65 m²

Rejuntam. em placas cerâm. com argamassa industrial. para rejunte, juntas acima de 3 até 5 mm
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46.02.070 mts 12,00 R$ 71,71 R$ 860,52

49.01.030 unid 2,00 R$ 99,52 R$ 199,04

47.02.020 unid 2 R$ 97,16 R$ 194,32

uni

9 R$ 4.061,83

98561* m² 37,40 R$ 40,46 R$ 1.513,20

98553* m² 18,70 R$ 136,29 R$ 2.548,62

10 R$ 159.275,87

10.1 R$ 86.630,35

04.09.020 m² 61,44 R$ 25,98 R$ 1.596,21

14.04.210 m² 23,04 R$ 69,19 R$ 1.594,14

03.03.040 m² 106,56 R$ 5,03 R$ 536,00

05.07.040 m³ 2,13 R$ 87,55 R$ 186,48

17.02.040 m² 152,64 R$ 9,58 R$ 1.462,29

17.02.140 m² 152,64 R$ 22,41 R$ 3.420,66

14.20.010 m³ 2,68 R$ 1.669,87 R$ 4.475,25

26.01.040 m² 34,56 R$ 139,74 R$ 4.829,41

24.02.450 m² 42,24 R$ 974,33 R$ 41.155,70

10.2 R$ 16.624,27

04.09.020 m² 11,52 R$ 25,98 R$ 299,29

14.04.210 m² 4,32 R$ 69,19 R$ 298,90

03.03.040 m² 30,88 R$ 5,03 R$ 155,33

17.02.040 m² 39,52 R$ 9,58 R$ 378,60

17.02.140 m² 39,52 R$ 22,41 R$ 885,64

14.20.010 m³ 0,51 R$ 1.669,87 R$ 851,63

Tubo de PVC ríg. branco PxB c/ virola e anel de bor., esgoto série normal, DN 100 mm, inclusive conexões

Caixa sifonada de PVC rígido de 150 x 150 x 50 mm, com grelha

Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 3/4´ - linha especial

30.01.130

30.01.020

30.01.030

Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 14 cm (61,44m² - 38,40 m² = 23,04 m²)

Demolição manual de revestimento em massa de parede ou teto (7,0 x 3,0 x 8 - 61,44)

uni 2 163,60 R$ 327,20

2 124,54 R$ 249,08uni

2 478,35 R$ 956,70

Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal

Chapisco com Bianco { interno(129,60m²) + externo (23,04m²)

Emboço desempenado com espuma de poliéster

Vergas, contravergas e pilaretes de concreto armado ( 1,2 m² x 0,14 mts x 16)

Vidro liso transparente de 4 mm (38,40 m² x 0,90)

Grade de proteção para caixilhos ( 38,40 m² + 10 %)

Biblioteca e Sala de Informatica (23), (17)

IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADI  TIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. 

AF_06/2018

Barra de proteção para lavatório, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de alumínio acabamento com 

pintura epóxi

Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2´ x 500 mm

Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2´ x 800 mm

Impermeabilização de superfície a base de puliuretano 2 demãos Lado  Externo - Alt. 1,0 mts

Substituição das Esquadrias Metálicas + Alvenaria + Chapisco + Reboco + Grades de Proteção

Salas de Aula (01), (02), (03), (04), (05), (06), (07), (08)

Retirada de esquadria metálica em geral  16 Esquadrias 3,20 x 1,20 mts Maxim ar = 16 pçs x 3,84m²

Demolição manual de revestimento em massa de parede ou teto (10,6 x 3 - 11,52 + 10,6 x 1)

Chapisco com Bianco {interno(24,60m²) + externo(14,92m²) 

Emboço desempenado com espuma de poliéster

Biblioteca (23)

94562*
Janela de aço de correr com 4 folhas p/ vidro c/ bat., ferragens e pint. anti corosiva, exclusive vidros. 16 janels de 

2,00 mts x 1,20 mts
m² 38,40 R$ 712,87 R$ 27.374,21

Vergas, contravergas e pilaretes de concreto armado

Retirada de esquadria metálica em geral  03 Esquadrias 3,20 x 1,20 mts Maxim ar = 3 pçs x 3,84m²

Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 14 cm (11,52 m² - 3,60 m²)

Página 6 de 10



26.01.040 m² 6,48 R$ 139,74 R$ 905,52

24.02.450 m² 7,92 R$ 974,33 R$ 7.716,69

10.3 R$ 5.407,19

04.09.020 m² 3,84 R$ 25,98 R$ 99,76

14.04.210 m² 1,44 R$ 69,19 R$ 99,63

03.03.040 m² 6,36 R$ 5,03 R$ 31,99

05.07.040 m³ 0,13 R$ 87,55 R$ 11,38

17.02.040 m² 9,24 R$ 9,58 R$ 88,52

17.02.140 m² 9,24 R$ 22,41 R$ 207,07

14.20.010 m³ 0,17 R$ 1.669,87 R$ 283,88

26.01.040 m² 2,16 R$ 139,74 R$ 301,84

24.02.450 m² 2,64 R$ 974,33 R$ 2.572,23

10.4 R$ 4.044,72

04.09.020 m² 2,16 25,98 R$ 56,12

14.04.210 m² 0,36 69,19 R$ 24,91

03.03.040 m² 7,20 5,03 R$ 36,22

05.07.040 m³ 0,15 87,55 R$ 13,13

17.02.040 m² 7,56 9,58 R$ 72,42

17.02.140 m² 7,56 22,41 R$ 169,42

14.20.010 m³ 0,14 1.669,87 R$ 233,78

26.01.040 m² 1,62 139,74 R$ 226,38

24.02.450 m² 1,98 974,33 R$ 1.929,17

10.5 R$ 14.865,64

04.09.020 m² 7,92 25,98 R$ 205,76

14.04.210 m² 1,08 69,19 R$ 74,73

03.03.040 m² 26,88 5,03 R$ 135,21

05.07.040 m³ 0,54 87,55 R$ 47,28

17.02.040 m² 20,76 9,58 R$ 198,88

Emboço desempenado com espuma de poliéster

Vergas, contravergas e pilaretes de concreto armado

Retirada de esquadria metálica em geral  01 esqudria 1.80 mts x 1,20 mts 

Vidro liso transparente de 4 mm

Grade de proteção para caixilhos

Retirada de esquadria metálica em geral  01 Esquadria 3,60 x 1,20 mts Maxim ar = 3,84 m²

Demolição manual de revestimento em massa de parede ou teto

Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal

Chapisco com Bianco

Emboço desempenado com espuma de poliéster

94562*
Janela de aço de correr com 4 folhas p/ vidro c/ bat., ferragens e pint. anti corosiva, exclusive vidros - 01 Esquadrias 

de 2,00 x 1,20 
m² 2,40 R$ 712,87

Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 14 cm (11,52 m² - 3,60 m²)

Demolição manual de revestimento em massa de parede ou teto

Retirada de esquadria metálica em geral  03 de 1.80 mts x 1,20 mts + 01 de 1,20 mts x 1,20 mts

Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal

Vidro liso transparente de 4 mm

Grade de proteção para caixilhos

Sala de Informática (17)

Sala dos Professores (21)

Vidro liso transparente de 4 mm

Grade de proteção para caixilhos

Chapisco com Bianco

Vergas, contravergas e pilaretes de concreto armado

Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 14 cm

94562*
Janela de aço de correr com 4 folhas p/ vidro c/ bat., ferragens e pint. anti corosiva, exclusive vidros. 01 janela 1,50 

mts x 1,20 mts
m² 1,80 712,87 R$ 1.283,17

94562*
Janela de aço de correr com 4 folhas p/ vidro c/ bat., ferragens e pint. anti corosiva, exclusive vidros - 3 Esquadrias de 

2,00 x 1,20 
m² 7,20 R$ 712,87 R$ 5.132,66

R$ 1.710,89

Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 14 cm (11,52 m² - 3,60 m²)

Demolição manual de revestimento em massa de parede ou teto

Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal

Hall de Entrada (Recepção)(15)

Chapisco com Bianco
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17.02.140 m² 20,76 22,41 R$ 465,23

14.20.010 m³ 0,52 1.669,87 R$ 868,33

26.01.040 m² 6,16 139,74 R$ 860,80

24.02.450 m² 7,53 947,33 R$ 7.133,39

10.6 R$ 3.106,24

04.09.020 m² R$ 1,44 R$ 25,98 R$ 37,41

03.03.040 m² R$ 5,40 R$ 5,03 R$ 27,16

05.07.040 m³ R$ 0,11 R$ 87,55 R$ 9,63

17.02.040 m² R$ 3,96 R$ 9,58 R$ 37,94

17.02.140 m² R$ 3,96 R$ 22,41 R$ 88,74

14.20.010 m³ R$ 0,12 R$ 1.669,87 R$ 200,38

26.01.040 m² R$ 1,30 R$ 139,74 R$ 181,66

24.02.450 m² R$ 1,58 R$ 947,33 R$ 1.496,78

10.7 R$ 3.409,59

04.09.020 m² 1,44 25,98 R$ 37,41

03.03.040 m² 10,20 5,03 R$ 51,31

05.07.040 m³ 0,21 87,55 R$ 18,39

17.02.040 m² 8,76 9,58 R$ 83,92

17.02.140 m² 8,76 22,41 R$ 196,31

14.20.010 m³ 0,19 1.669,87 R$ 317,28

26.01.040 m² 1,30 139,74 R$ 181,66

24.02.450 m² 1,58 947,33 R$ 1.496,78

10.8 R$ 12.221,85

04.09.020 m² 5,76 25,98 R$ 149,64

03.03.040 m² 15,09 5,03 R$ 75,90

05.07.040 m³ 0,30 87,55 R$ 26,27

17.02.040 m² 15,09 9,58 R$ 144,56

17.02.140 m² 15,09 22,41 R$ 338,17

94562*
Janela de aço de correr com 4 folhas p/ vidro c/ bat., ferragens e pint. anti corosiva, exclusive vidros. 01  janelas 1,20 

mts x 1,20 mts
m² R$ 1,44 R$ 712,87

94562*
Janela de aço de correr com 4 folhas p/ vidro c/ bat., ferragens e pint. anti corosiva, exclusive vidros. 03  janelas 1,50 

mts x 1,20 mts + 01 janelas 1,20 mts x 1,20 mts 
m²

Sala de coordenação Pedagógica (16)

Retirada de esquadria metálica em geral  01 Esquadria 1.20 mts x 1,20 mts

Demolição manual de revestimento em massa de parede ou teto

Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal

Chapisco com Bianco

Emboço desempenado com espuma de poliéster

Vergas, contravergas e pilaretes de concreto armado

Emboço desempenado com espuma de poliéster

Vidro liso transparente de 4 mm

Grade de proteção para caixilhos

Retirada de esquadria metálica em geral  02 esqudria 1.20 mts x 1,20 mts 

Diretoria (09)

Emboço desempenado com espuma de poliéster

Vergas, contravergas e pilaretes de concreto armado

Vidro liso transparente de 4 mm

1,44 712,87 R$ 1.026,53

Demolição manual de revestimento em massa de parede ou teto

Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal

6,84 712,87 R$ 4.876,03

Vergas, contravergas e pilaretes de concreto armado

R$ 1.026,53

Demolição manual de revestimento em massa de parede ou teto

Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal

Chapisco com Bianco

Emboço desempenado com espuma de poliéster

Chapisco com Bianco

Secretaria (10), (13)

Retirada de esquadria metálica em geral  04 esqudria 1.20 mts x 1,20 mts 

Vidro liso transparente de 4 mm

Grade de proteção para caixilhos

Grade de proteção para caixilhos

94562*
Janela de aço de correr com 4 folhas p/ vidro c/ bat., ferragens e pint. anti corosiva, exclusive vidros. 02  janelas 1,20 

mts x 1,20 mts
m²
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14.20.010 m³ 0,39 1.669,87 R$ 651,25

26.01.040 m² 5,18 139,74 R$ 723,85

24.02.450 m² 6,34 947,33 R$ 6.006,07

10.9 R$ 2.932,67

04.09.020 m² 1,32 25,98 R$ 34,29

14.20.010 m³ 0,25 1.669,87 R$ 417,47

26.01.040 m² 1,19 139,74 R$ 166,29

24.02.450 m² 1,45 947,33 R$ 1.373,63

10.10 R$ 10.033,35

04.09.020 m² 4,80 25,98 R$ 124,70

03.02.040 m³ 0,22 R$ 67,00 R$ 14,74

14.04.210 m² 0,48 R$ 69,19 R$ 33,21

17.02.040 m² 15,09 9,58 R$ 144,56

17.02.140 m² 15,09 22,41 R$ 338,17

05.07.040 m³ 0,22 87,55 R$ 19,26

14.20.010 m³ 0,74 1.669,87 R$ 1.235,70

26.01.040 m² 3,89 139,74 R$ 543,59

24.02.450 m² 4,75 947,33 R$ 4.499,82

11 R$ 136.154,41

88485* m² 27,86 R$ 3,13 R$ 87,20

33.10.030 m² 959,00 R$ 26,52 R$ 25.432,68

33.10.030 m² 959,00 R$ 26,52 R$ 25.432,68

88431* m² 696,45 R$ 22,81 R$ 15.886,02

33.10.041 m² 1257,00 R$ 28,86 R$ 36.277,02

88497* m² 27,86 R$ 18,10 R$ 504,27

33.11.050 m² 200,00 R$ 38,89 R$ 7.778,00

33.12.011 m² 198,00 R$ 39,24 R$ 7.769,52

33.06.020 m² 286,36 R$ 21,11 R$ 6.045,06

Demol. manual de alvenaria de elevação ou elem. vazado, incluindo revest. 

Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 14 cm

Chapisco com Bianco

Emboço desempenado com espuma de poliéster

Aplicação de Fundo Selador Acrílico - Sinapi

Esmalte à base de água em madeira, inclusive preparo

Acrílico para quadras e pisos cimentados - Somente Páteo (47)

Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive preparo - Paredes internas (344,41x1,30mts)

Aplic. manual de pint. com tinta texturizada acrílica em paredes externas , duas cores - Paredes externas

Esmalte à base de água em massa, inclusive preparo - Barrado 1,70 mts (344,41x1,70mts)

Aplicação e lixamento de massa latex em parede, duas demaos

Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive preparo - Tetos

Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo

Pintura

Vergas, contravergas e pilaretes de concreto armado

Vidro liso transparente de 4 mm

Grade de proteção para caixilhos

Vergas, contravergas e pilaretes de concreto armado

Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal

Vergas, contravergas e pilaretes de concreto armado

Banheiros Funcionários (38)

Retirada de esquadria metálica em geral  02 esqudria 1.20 mts x 0,60 mts 

Banheiro Alunos Masculino e Feminino (33), (34)

Grade de proteção para caixilhos

Vidro liso transparente de 4 mm

Grade de proteção para caixilhos

712,87 R$ 4.106,13

94562*
Janela de aço de correr com 4 folhas p/ vidro c/ bat., ferragens e pint. anti corosiva, exclusive vidros. 06  janelas 1,20 

mts x 0,60 mts
m² 4,32 712,87 R$ 3.079,60

712,87 R$ 940,99

Vidro liso transparente de 4 mm

Retirada de esquadria metálica em geral  04 esqudria 2,00 mts x 0,60 mts 

94562*
Janela de aço de correr com 4 folhas p/ vidro c/ bat., ferragens e pint. anti corosiva, exclusive vidros. 04  janelas 1,20 

mts x 0,60 mts
m² 1,32

94562*
Janela de aço de correr com 4 folhas p/ vidro c/ bat., ferragens e pint. anti corosiva, exclusive vidros. 04  janelas 1,20 

mts x 1,20 mts
m² 5,76
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33.03.350 m² 75,00 R$ 25,24 R$ 1.893,00

88489 m² 576,00 R$ 15,71 R$ 9.048,96

12 R$ 3.381,46

Mercado unid 4 R$ 100,00 R$ 400,00

39.03.170 mts 400 R$ 4,84 R$ 1.936,00

41.04.020 unid 2 R$ 7,88 R$ 15,76

41.02.580 unid 2 R$ 35,55 R$ 71,10

40.07.010 unid 5 R$ 13,76 R$ 68,80

40.04.450 unid 2 R$ 24,14 R$ 48,28

40.05.020 unid 3 R$ 22,84 R$ 68,52

38.19.030 mts 50 R$ 15,46 R$ 773,00

13 R$ 15.800,31

55.01.020 m² 1347,00 R$ 11,73 R$ 15.800,31

R$ 442.995,32

R$ 104.281,10

R$ 547.276,42

RENAN AUGUSTO DE CARVALHO 

DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE OBRAS

CREA SP 5070103369

TOTAL FINAL

Limpesa final da Obra

Serviços Complementares

Elétrica

BDI = 23,54%

TOTAL COM BDI DE 23,54%

Mococa 08 de Março de 2022

Pintura especial em esmalte para lousa cor verda

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

Refletor de LED 50 W

Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 25 mm

Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C

Receptáculo de porcelana com parafuso de fixação com rosca E-27

Lâmpada LED 13,5W, com base E-27, 1400 até 1510lm

Caixa em PVC de 4´ x 2´

Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa

Interruptor com 1 tecla simples e placa
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